

COINGAS

DETERMINA A CONTRARRE DELL'AMMINISTRATORE N. 7 DEL 2022

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO lo Statuto sociale vigente;

LETTI gli atti di autoregolamentazione interna adottati da COINGAS Spa e in particolare il piano triennale di prevenzione della corruzione;

VISTI la direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi del codice;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il codice dei contratti pubblici ed i relativi atti attuativi (da ora anche solo "d.lgs. 50/2016" o "codice") e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 35, 36 comma 2 lettera a), e 157, che contemplano le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia;

LETTE le Linee Guida ANAC n. 4 relative agli affidamenti sottosoglia, nella loro ultima versione attualmente vigente;

VISTO l'art. 1 commi 2 lettera a) e 3 del D.L. 76/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, che consente l'affidamento in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per le procedure di affidamento avviate entro il 30 giugno 2023, e che pertanto consente di provvedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più Operatori Economici, e mediante adozione di un solo atto di determinazione a contrarre e contestualmente di affidamento diretto, per i contratti aventi ad oggetto lavori di importo unitario inferiore a euro 150.000;

RILEVATA la necessità di far eseguire i lavori di DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA LOCALE MENSA IN AREZZO VIA COCCHI, stante lo stato precario di conservazione dello stesso;

CONSIDERATO CHE per i citati lavori, è stato incaricato il Geom. Ghiandai Marco, come da atti di affidamento che espressamente si richiamano, della redazione del progetto esecutivo dell'intervento;

VISTO il progetto esecutivo consegnato dal Progettista e composto dai seguenti elaborati tecnici:

1) elaborati grafici

- TAV 1_ORTOFOTO-COROGRAFIA;

- TAV 2_PIANTA-SEZIONE stato attuale e modificato;

- TAV 3_PIANTA-SEZIONE stato sovrapposto;

- TAV 4_LINEA VITA stato attuale e modificato;

- TAV 5_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.

2) Relazione tecnica;

3) Computo metrico;

4) Elenco prezzi;

5) Foglio patti e condizioni

6) i documenti predisposti ai fini del d.lgs. 81/2008

7) il Cronoprogramma predisposto dalla Committente, che stabilisce termini definiti "termine finale – di ultimazione lavori" da intendersi tutti come assolutamente vincolanti, essenziali, inderogabili e non prorogabili

8) il programma definitivo dettagliato dei lavori prodotto dall'Appaltatore (vincolante e rilevante a condizione che sia compatibile con il rispetto dei predetti termini - "termine finale – di ultimazione lavori" di cui al Cronoprogramma, che altrimenti prevale in ogni caso)

9) schema di contratto

10) quadro economico

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Franco Scortecci, con l'ausilio del tecnico incaricato del supporto al RUP ing. Alessandro Degl'Innocenti, nato a Firenze il 4/10/1951 ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Firenze al n. 2002 ha effettuato la verifica del progetto esecutivo ai sensi del comma 6 lettera d) dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il verbale di validazione del progetto esecutivo dell'8 luglio 2022

VISTO in particolare il Quadro Economico dell'intervento in oggetto che prevede un importo dei lavori pari € € **46.590,52** di cui € 43.790,52 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 2.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

ATTESA la regolarità degli adempimenti procedimentali ad oggi intervenuti, così come autorizzati dal Responsabile Unico del Procedimento;

TENUTO CONTO che il DL 76/2020 e il DL 77/2021 comunque impongono di adottare modalità di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici idonee a garantire tempestività all'azione amministrativa ed a favorire il rilancio degli investimenti, l'implementazione di infrastrutture e servizi, nonché il contributo al superamento delle conseguenze socio-economiche generate per effetto della emergenza sanitaria in atto e dei provvedimenti governativi adottati per contenerla;

RITENUTO che l'esito del bilanciamento degli interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti preveda che l'affidamento diretto, anche senza acquisizione di due o più preventivi, meglio risponda all'effettivo attuale fabbisogno in modo legittimo e, nell'ambito della complessiva attività contrattuale aziendale, senza pregiudizio alcuno per concorrenza e mercato, né indebita compressione di garanzie di legge;

CONSIDERATO che, dalle informazioni reperite sul mercato, l'Operatore Economico denominato LC GROUP S.R.L risulta in possesso dei requisiti di capacità prescritti, e disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni economiche e con standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale;

ACQUISITO il preventivo formulato dal suddetto operatore economico

VALUTATO detto preventivo adeguato e conveniente in termini quali/quantitativi

STABILITO l'importo contrattuale in € 29.467,00 di cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

ACQUISITA presso tale Operatore Economico, mediante attestazione dei requisiti, l'attestazione sul possesso dei requisiti generali e speciali prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione, che come per legge saranno oggetto di verifica, fatti salvi l'acquisizione del DURC, che evidenzia già da ora la regolarità contributiva dell'impresa, e l'accertamento dell'assenza di annotazioni riservate sul casellario di A.N.A.C. e comportano l'affidamento e la stipula sotto riserva, con facoltà/obbligo di risoluzione in danno dell'appaltatore ove ricorrano falsità e/o carenza di requisiti essenziali in capo all'appaltatore, ed ogni altra conseguenza di legge;

DATO ATTO che non sussistono motivi ostativi all'approvazione ed all'effettivo avvio della procedura predetta,

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo predisposto dal progettista ;
2. **che il contratto di appalto avente ad oggetto i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA LOCALE MENSA IN AREZZO VIA COCCHI - CIG 2273723CAA, è affidato all'operatore economico LC GROUP S.R.L.**

Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali e speciali prescritti;

3. Questi i termini dell'appalto:

- lavori **DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA LOCALE MENSA IN AREZZO VIA COCCHI** da eseguirsi in conformità al progetto esecutivo validato e approvato;

- importo contrattuale: € 29.467,00 di cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- CIG **Z273723CAA**

4. Conseguentemente il RUP provveda agli adempimenti conseguenti come per legge

5. il contratto sarà stipulato dall'amministratore unico.

Arezzo, 14/07/2022